

IR. 272.8.2020.EU

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. **Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów – Turna – Górki Borze**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

w związku z postępowaniem przetargowym (Znak sprawy: IR. 272.8.2020.EU) na Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów – Turna – Górki Borze zwracam się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów – Turna – Górki Borze.

2.2. Zamówienie obejmuje m.in.:

- opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

- opracowanie projektu podziału działek pod poszerzenie pasa drogowego (w przypadku gdy projektowane elementy zagospodarowania drogi nie będą się mieściły w istniejącym pasie drogowym);

Zgodnie z ustawą prawo budowlane pod pojęciem **przebudowy** - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

Czy Zamawiający podtrzymuje nazwę inwestycji jako „przebudowa”? Czy też zamiarem Zamawiającego jest podzielenie inwestycji na etapy obejmujące odrębne odcinki przebudowy i odcinki rozbudowy w przypadku konieczności poszerzenia istniejącego pasa drogowego?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wykonania dokumentacji, na podstawie której możliwe będzie uzyskanie decyzji ZRID. Nazwa zadania ujęta w postępowaniu przetargowym odzwierciedla nazwę zadania ujętą w budżecie Zamawiającego, pod którą zabezpieczone zostały środki na wykonanie dokumentacji. W pkt 2.4 ppkt 1) SIWZ Zamawiający zastrzegł możliwość ustalenia nazwy dokumentacji w uzgodnieniu z Wykonawcą - projektantem oraz właściwym organem zezwalającym na realizację robót. Zamawiający podkreśla, że oczekuje wykonania dokumentacji w celu uzyskania decyzji ZRID i w taki sposób Wykonawcy winni kalkulować swoje oferty.

Pytanie 2:

2.2. Zamówienie obejmuje m.in.:

- aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych;

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych”? Czy chodzi o aktualizację mapy zasadniczej i opracowanie mapy do celów projektowych?

Odpowiedź: Aktualizacja mapy zasadniczej i opracowanie mapy do celów projektowych.

Pytanie 3:

4.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) wykonał usługi odpowiadające swoim rodzajem i zakresem usługom wskazanym w przedmiocie zamówienia tj. wykonał co najmniej 3 dokumentacje składające się z projektu budowlanego i wykonawczego budowy, przebudowy, rozbudowy lub odbudowy drogi publicznej oraz uzyskał na podstawie tej dokumentacji decyzje ZRID na realizację zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, z późn. zm.).

Zgodnie z prawem budowlanym i specustawą drogową dla przebudowy drogi nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę a tym bardziej decyzji ZRID a jedynie zgłoszenie robót budowlanych.

Proszę o zmianę zapisu w pkt. 4.2.3 na:

„wykonał usługi odpowiadające swoim rodzajem i zakresem usługom wskazanym w przedmiocie zamówienia tj. wykonał co najmniej 3 dokumentacje składające się z projektu budowlanego i wykonawczego budowy, przebudowy, rozbudowy lub odbudowy drogi publicznej oraz uzyskał na podstawie tej dokumentacji decyzje ZRID na realizację zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, z późn.

zm.). lub pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę zgodnie z stawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis, w ten sposób, że pkt 4.2.3 ppkt 1) SIWZ otrzymuje brzmienie:

- 1) wykonał usługi odpowiadające swoim rodzajem i zakresem usługom wskazanym w przedmiocie zamówienia tj. wykonał co najmniej 3 dokumentacje składające się z projektu budowlanego i wykonawczego budowy lub rozbudowy drogi publicznej oraz uzyskał na podstawie tej dokumentacji decyzje ZRID na realizację zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, z późn. zm.).

Pytanie 4:

Zgodnie z warunkami Zarządu Dróg Powiatowych należy opracować projekt kanału technologicznego. Proszę o potwierdzenie, że znajduje się ona w zakresie opracowania.

Odpowiedzi: TAK

Pytanie 5:

Zgodnie z warunkami Zarządu Dróg Powiatowych należy dostosować obiekty mostowe do założonych parametrów drogi. Proszę o wskazanie o jakie obiekty mostowe chodzi, ich ilość i zakres prac projektowych z tym związany. Proszę o przekazanie protokołów z ostatniego przeglądu technicznego.

Odpowiedź:

Ilość obiektów mostowych – 2. Zdjęcia protokołów w załączniku. Zakres prac związanych z przebudową obiektów mostowych obejmuje zaprojektowanie nowej konstrukcji obiektu, uwzględniającej założone parametry drogi wraz z rozwiązaniami odseparowującymi niechronionych użytkowników ruchu, tj. np. barier, chodnika wraz z połączeniami z innymi rozwiązaniami wynikającymi z uzgodnień na etapie projektowym.

Pytanie 6:

Proszę o udostępnienie mapki lub szkicu z zakresem odcinków dróg objętych opracowaniem ze względu na bardzo ogólny opis zamówienia.

Odpowiedź:

W załączniku.

Pytanie 7:

w związku z postępowaniem przetargowym (Znak sprawy: IR. 272.8.2020.EU) na Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów – Turna – Górki Borze zwracam się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ:

Wskazany przez Zmawiającego termin wykonania dokumentacji do dnia 15.12.2020 jest niemożliwy do dotrzymania przy tak obszernym zakresie zamówienia i obowiązujących terminach administracyjnych dot. procedowania i wydawania decyzji:

- mapa do celów projektowych i pozyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania jak wypisy i wyrys MPZP, ewidencja gruntów czy warunki techniczne gestorów sieci – 3 m-ce

- decyzja środowiskowa – 4 m-ce

- pozwolenie wodnoprawne – 3 m-ce

- decyzja ZRID – 3 m-ce

Całość w wariantcie optymistycznym można będzie zrealizować w terminie ok. 13 m-cy. W związku z powyższym proszę o zmianę terminu wykonania na czas 13 m-cy od dnia podpisania umowy.

Pytanie 8:

W związku z zainteresowaniem wykonania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów – Turna – Górki Borze zwracam się z prośbą o urealnienie terminu wykonania zamówienia (uzyskania decyzji ZRID). Po przeanalizowaniu zakresu prac, materiałów geodezyjnych itp. stwierdzam, iż termin 15.12.2020 r. jest nierealny do wykonania.

Terminy uzyskania poszczególnych decyzji, uzgodnień:

Ustalenie granic – ok. 3 miesiące

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody – ok. 3 miesiące

Pozwolenie wodnoprawne – ok. 2-3 miesiące

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – 65–95 dni

Po zsumowaniu wychodzi około 12 miesięcy, co jest terminem optymistycznym.

W związku z powyższym proszę o zmianę zapisu z rozdziału 3 „Termin wykonania zamówienia” co najmniej na dzień 30.04.2021 r.

Odpowiedź na pytanie 7 i 8:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji do 30.04.2021 r.

W związku z powyższym **Rozdział 3 SIWZ Termin wykonania zamówienia** otrzymuje brzmienie: „Termin realizacji do 30.04.2021 roku rozumiany jako termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej”.

W projekcie umowy **§5 Termin realizacji umowy** otrzymuje brzmienie: „Wykonanie określonego w §1 przedmiotu umowy ustala się w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2021r. rozumiany jako termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej”.

W formularzu ofertowym termin realizacji otrzymuje brzmienie: „do dnia 30.04.2021”.

Ponadto w projekcie umowy §10 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Strony dopuszczają możliwość wystawienia jednej faktury częściowej, której wysokość nie powinna przekroczyć 50% wartości ogólnej zamówienia. Faktura częściowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę zgodnie ze złożonym Harmonogramem, jednak nie wcześniej niż 01.08.2020 roku. Podstawa do wystawienia faktury będzie protokół zaawansowania procentowego.

STAROSTA
Ewa Besztek

Kontakt: Ewa Ufnal
tel. 25 74 09 275